Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Reg. Int. n.42 del 16-05-2023

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 336 DEL 16-05-2023

OGGETTO:	**P.N.R.R. MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI GARA, PUBBLICAZIONE ESITI, AGGIUDICAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Cercola Prot. N. 0009087 del 16-05-2023 - partenza

PREMESSO CHE:

- In data 2 dicembre 2021, veniva pubblicato l'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Il Comune di Cercola ha proposto il finanziamento dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. **G18H22000020006** e per l'importo di **€ 366.000,00;**
- Con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, veniva approvata la graduatoria delle opere finanziate ed il relativo finanziamento;
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- L'intervento è regolarmente inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 13.09.2022 e successivo emendamento n. 22 del 26.10.2022, identificato con CUI n. L80019700634202200046, censito con CUP n. **G18H22000020006;**
- Il Progetto di Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico veniva approvato con deliberazione di G. C. n. 07 del 24.02.2022, il cui Quadro Economico veniva aggiornato in sede di soccorso istruttorio per un importo, pari a quello finanziabile, complessivo di **€ 366.000,00;**
- Con deliberazione commissariale con poteri di Giunta n. 11 del 07.03.2023, si adottava emendamento al Programma Triennale delle OO PP 2022-2024, aggiornando l'importo del finanziamento in **€ 402.600,00,** in linea con la variazione di Bilancio approvata con deliberazione commissariale con poteri di giunta n. 10 del 28.02.2023;
- L'aggiornamento dell'importo è conseguente alla possibilità di richiedere l'ampliamento del finanziamento per la quota del 10% ai sensi dell'art. 26, c. 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva incarico tecnico di **Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza** per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. **945275328C,** all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622;**
- In data 14.12.2022, p.llo 0020715, si avviava la procedura di stipula tramite la piattaforma Acquisti in Rete, conclusasi con la controfirma in data 29.12.2022;
- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO** degli **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo di **€ 366.000,00,** e con la previsione di ulteriori interventi per **€ 50.000,34** oltre IVA al 10%, quale opere OPZIONALI, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
- Il progetto veniva verificato e validato con verbale unico p.llo 0005567 del 22.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Al fine del rispetto del cronoprogramma dell'intervento, si provvedeva nel determinare l'importo dell'appalto dei lavori in complessive € 273.575,79, così articolato:
  a) Lavori a base d'asta: **€ 255.722,81**
  b) Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso: **€ 17.852,98**

  oltre gli interventi opzionali, e, quindi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, il valore complessivo dei lavori è, quindi da considerarsi in **€ 323.576,13** oltre IVA al 10%;

Comune di Cercola Prot. N. 0009087 del 16-05-2023 - partenza

- Il Comune di Cercola, in data 13.09.2022, sottoscriveva con La Città Metropolitana di Napoli apposita convenzione, RCONV 305/2022, di adesione alla S.U.A.-NA;
- Con determinazione del V settore n. 277 del 18/04/2023 si provvedeva, tramite la SUA-NA, all'avvio alla procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D;**
- La predetta procedura veniva censito sulla piattaforma telematica della SUA-NA con identificativo L025-2023;
- La procedura indetta veniva regolarmente pubblicata su:
  a) Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli dal 20.04.2023;
  b) Albo Pretorio del Comune di Cercola dal 20.04.2023;
  c) Sito Internet della Città Metropolitana di Napoli e sul relativo portale amm.ne trasparente;
  d) Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Cercola;
  e) Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli;
  f) Su www.serviziocontrattipubblici.it

  e fissava come termine di partecipazione le ore 08:00 del 11.05.2023;
- In data 16.05.2023, p.llo 0009058, la SUA-NA provvedeva nel trasmettere:
  a) Nota di trasmissione con verbale di gara;
  b) ALLEGATO SINTESI VERIFICA AMM.VA;
  c) ESITO DI SINTESI CALCOLI RIBASSI

  dalla cui lettura si prende atto che il Seggio propone di aggiudicare la procedura indetta all'o.e.: **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, con il ribasso del **39,027%,** fermo restante le attività di controllo che saranno svolte nei confronti dello stesso ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, mediante accertamenti d'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000;

RITENUTO DI POTER:

☐ Provvedere, ai sensi dell'art. 33 – c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, per come trasmessa dal seggio di gara istituito presso la SUA-NA e per effetto dello stesso e dell'art. 32, c. 5, aggiudica l'appalto per la **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE** – CUP n. **G18H22000020006** – CIG n. **977365968D.,** alla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP**. **- VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632,** con il ribasso del **39,027%** e, quindi, per l'importo contrattuale di **€ 173.774,85,** oltre IVA come per legge (Valore complessivo per € 191.152,34);

DARE ATTO CHE

☐ L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa diventerà efficace al termine delle verifiche di possesso dei requisiti (c. 7) e delle relative verifiche di cui all'art. 95, c. 10, ed art. 97 c. 5;

☐ Il presente atto verrà notificato a tutti gli operatori partecipanti alla procedura in esame, ai sensi dell'art. 32, ed in forza dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, per i seguiti di competenza;

☐ Il presente atto, oltre ad essere pubblicato sul portale telematico della SUA e notificato ai partecipanti, sarà pubblicato su:
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli;
- Albo Pretorio del Comune di Cercola;
- Sito Internet della Città Metropolitana di Napoli;
- Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Cercola e della Città Metropolitana di Napoli;
- Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli;
- www.serviziocontrattipubblici.it;

ATTESO CHE:

☐ A norma dell'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";

☐ A norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATO CHE

- non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.P.R. n. 62/2013,) ed alla L. 190/2012 (anticorruzione) e D.lgs 33/2013 (trasparenza);

VISTI:

- i pareri e le attestazioni di cui all'art. 147/bis T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

- il Decreto 118/2011;
- il decreto sindacale n. 31/2018 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
- l'art. 1 comma 629 lett. b della Legge 190/14, che disciplina il c.d. split pvyment;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri di Consiglio, di approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024, n. 10/2022 del 13.09.2022 e successivo emendamento n. 11 del 17.11.2022;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri di Consiglio, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, n. 14/2022 e le nn. 20 del 13.12.2022 e 3 del 27.04.2023 di relativa Variazione;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente trascritto

1) **PRENDERE ATTO** dell'esito della procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D**, gestita dalla SUA-NA, giusta nota acquisita con p.llo 0009058 in data 16.05.2023.
2) Per effetto del punto precedente, **APPROVARE** la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Seggio di Gara della SUA-NA, e per effetto dello stesso e dell'art. 32, c. 5, **AGGIUDICARE** l'appalto per la **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D**, alla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - **C.F. / P.IVA 07519470632**, con il ribasso del **39,027%** e, quindi, per l'importo contrattuale di **€ 173.774,85**, oltre IVA come per legge (Valore complessivo per € 191.152,34).
3) **DARE ATTO**, che:
   - ✓ L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa diventerà efficace al termine delle verifiche di possesso dei requisiti (c. 7) e delle relative verifiche di cui all'art. 95, c. 10, ed art. 97 c. 5;
   - ✓ Il presente atto verrà notificato a tutti gli operatori partecipanti alla procedura in esame, ai sensi dell'art. 32, ed in forza dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, per i seguiti di competenza;
   - ✓ Il presente atto, oltre ad essere pubblicato sul portale telematico della SUA e notificato ai partecipanti, sarà pubblicato su:
     a) Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli;
     b) Albo Pretorio del Comune di Cercola;
     c) Sito Internet della Città Metropolitana di Napoli;
     d) Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Cercola e della Città Metropolitana di Napoli;
     e) Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli;
     f) www.serviziocontrattipubblici.it.
4) **DARE ATTO**, che saranno avviate:
   - ✓ Le operazioni di verifiche amministrative tramite la SUA-NA;
   - ✓ Le operazioni di verifica requisiti tecnici direttamente con la prima in classifica.
5) **DARE ATTO**, che in seguito il buon esito delle predette verifiche, l'aggiudicazione sarà dichiarata esecutiva e si procederà alla successiva stipula del contratto d'appalto in forma pubblica, previo atto separato di impegno di spesa.
6) **ATTESTARE** l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.P.R. n. 62/2013), alla L. 190/2013 (anticorruzione) e al D.lgs. 33/2013 (trasparenza).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Il Responsabile del Sevizio
Ing. Lorenzo D'Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Cercola Prot. N. 0009087 del 16-05-2023 - partenza

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Proposta di SETTORE V n.0 del

Ufficio: **SETTORE TECNICO COMUNALE**
Proponente:

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Cercola, 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Comune di Cercola Prot. N. 0009087 del 16-05-2023 - partenza

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Reg. Int. n.42 del 16-05-2023

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 336 DEL 16-05-2023

OGGETTO:	**P.N.R.R. MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI GARA, PUBBLICAZIONE ESITI, AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 755 dal 16-05-2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 16-05-2023 **L'addetto alla pubblicazione**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Cercola Prot. N. 0009087 del 16-05-2023 - partenza